
Załącznik nr 1 do IWZS 29/TT/EZ/2020 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Część 1 zamówienia 

dla wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. ”Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w ul. Damrota na odcinku od ul. Jana Pawała II do ul. 
Konstytucji 3-go Maja i w ul. Bocznej w Piekarach Śląskich” 
  
I.ZAKRES  RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM  

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiot niniejszego zamówienia  stanowi usługa  związana z wykonaniem kompletnej 
dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wraz z 
uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

2. Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje zaprojektowanie sieci wodociągowej w ul. 
Damrota wraz z wszystkimi gankami oraz w ul. Bocznej oraz przyłączy wody: 
a. orientacyjna długość sieci wodociągowej L= 890m w zakresie średnic ∅90-125 
b. orientacyjna ilość przyłączy wody - 34 szt. 
c. rurociągi należy projektować w miarę możliwości w terenach zielonych i nawierzchniach 

nieutwardzonych, 
d. należy unikać projektowania sieci w sposób kolidujący z istniejącymi obiektami, zielenią 

(np. drzewa, krzewy), infrastruktura podziemną, 
e. sieć wodociągową uzbroić należy w zasuwy kołnierzowe, żeliwne, montowane 

bezpośrednio w ziemi w punktach węzłowych, 
f. hydranty przewidzieć zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych.  

3. Dane dotyczące ilości planowanej do zaprojektowania sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami są wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie projektowania. 
Ww. zmiany nie będą stanowić podstawy do zmiany ryczałtowego wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

4. Załącznik do OPZ stanowi plan z naniesionym orientacyjnym przebiegiem sieci 
wodociągowej przewidzianej do zaprojektowania.  

5. Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Zamawiającym ostateczny przebieg projektowanej 
sieci  wodociągowej uwzględniając układ wysokościowy terenu, warunki własnościowe i 
inne. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych w niniejszym OPZ orientacyjnych 
rozwiązań, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych (w tym dobór średnic i 
innych). W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych 
przez Zamawiającego w OPZ, a opracowaniami wykonanymi przez Wykonawcę w zakresie 
długości, średnic i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 

7. Szczegółowe warunki techniczne do projektowania zostaną wydane przez Zamawiającego po 
podpisaniu umowy. 
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8. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usług, udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu 
podobnych usług, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego 

II.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA 

1. Dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności:  
a. kompletny projekt budowlany, 
b. kompletny projekt wykonawczy, 
c. dokładny opis techniczny zawierający wszelkie istotne i niezbędne informacje dla 

Wykonawcy robót budowlanych wraz z określeniem kategorii geotechnicznej gruntu, 
d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w podziale co 

najmniej na: Wymagania ogólne, Roboty przygotowawcze i ziemne, Sieć wodociągowa, 
Roboty drogowe, 

e. część obliczeniową, 
f. schematy montażowe, 
g. profile podłużne, 
h. sporządzanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
i. wykaz stron postępowania wraz z wypisami z ewidencji gruntów oraz uzgodnienia  

z właścicielami działek, które niezwłocznie po otrzymaniu należy przedstawić do wglądu  
w tut. Przedsiębiorstwie, 

j. w przypadku zaprojektowania sieci w działkach nie będących własnością Gminy Piekary 
Śląskie, niezbędne będzie ustanowienie służebności przesyłu. W związku z powyższym 
na etapie uzyskiwania zgód, należy w ich treści wpisać konieczność ustanowienia 
służebności. 
O zaistnieniu powyższej sytuacji należy na bieżąco informować Zamawiającego. 

k. uzgodnienia branżowe, zgody, zapewnienia, warunki, decyzje, 
l. zawarte w imieniu Zamawiającego umowy cywilno-prawne (w tym również uzgodnienia  

z właścicielami działek) z właścicielami lub osobami dysponującymi nieruchomością 
wyrażające zgodę na wejście w teren i prowadzenie robót budowlanych. W przypadku 
podpisania umowy przez osobę inną niż właściciel, należy dołączyć stosowny dokument 
wskazujący na prawo do dysponowania nieruchomością lub składania oświadczeń woli w 
imieniu właściciela. Każda umowa cywilno-prawna winna być parafowana i 
opieczętowana przez Wykonawcę. Wzór umowy należy uzgodnić z Zamawiającym a 
podpisane umowy przedstawić do wglądu w tut. Przedsiębiorstwie, 
W umowach tych powinny zostać zawarte informacje o konieczności ustanowienia 
służebności przesyłu na rzecz MPWiK dla projektowanej sieci wodociagowej 
przebiegającej w działkach nie stanowiących własności Gminy lub Skarbu Państwa. 

m. inwentaryzację zieleni wraz z uzyskaniem decyzji na wycięcie drzew (jeżeli zajdzie taka 
konieczność), 
O zaistnieniu powyższej sytuacji należy na bieżąco informować Zamawiającego. 

n. przedmiar robót i kosztorys inwestorski również w formie zagregowanej,  
o. przedmiar robót i kosztorysy powinny zostać opracowane w podziale co najmniej na: 

roboty rozbiórkowe, montażowe, odtworzeniowe, dla każdej z ulic oddzielnie.  
p. Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym dane wyjściowe do 

kosztorysowania. 
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W kosztorysie należy uwzględnić koszty uzgodnień branżowych, ewentualną wycinkę 
drzew, odwodnienia wykopów, wymiany gruntu, uzyskanie niezbędnych dokumentów, 
opinii, pozwoleń, zajęcia pasa drogowego, koszty sporządzenia pełnej dokumentacji 
powykonawczej w tym geodezyjnej, koszty uporządkowania terenu i przywrócenia do 
stanu pierwotnego, koszty zabezpieczenia terenu budowy i organizacji terenu budowy, 
zmianę organizacji ruchu drogowego i inne koszty niezbędne do poniesienia w celu 
realizacji przedmiotu zamówienia, 

q. opinię geotechniczną wraz z projektem geotechnicznym sporządzonymi zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych Dz.U.2012.0.463 z późn. zm.) oraz w oparciu o obowiązujące normy 
dotyczące badań właściwości gruntów z oświadczeniem, uprawnionych rzeczoznawców, 
o przydatności opinii dla celów zamierzonej inwestycji. 

r. pozostałe elementy niezbędne dla prawidłowej realizacji robót i przeprowadzenia 
postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, 

s. projekt winien zawierać wydaną przez odpowiedni organ administracji, prawomocną 
decyzję o pozwoleniu na budowę,  

t. dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana kompleksowo i być opracowana w 
oparciu  
o wszystkie obowiązujące w tym zakresie aktualne normy i przepisy oraz warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz.U.2019.0.1186 t.j z późn. zm.), z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.0.1935 t.j. z późn. zm.) oraz pozostałymi 
przepisami prawa. 

3. Projekt wykonawczy, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót należy sporządzić w zakresie zgodnym z Obwieszczeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.), Prawem 
budowlanym (Dz.U.2019.0.1186 t.j z późn. zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa. 

4. Kosztorys inwestorski sporządzić wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.) oraz 
pozostałymi przepisami prawa. 

5. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy sporządzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz pozostałymi przepisami prawa. 

6. Kompletna dokumentacja projektowa jw. oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego musi 
być zgodne z cytowanymi wyżej aktami prawa oraz innymi pochodnymi przepisami w 
zakresie objętym zamówieniem. Ww. dokumenty należy opracować w szczególności z 
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uwzględnieniem wyrażonego w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazu 
wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że 
zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis 
przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych 
dla niniejszego zadania oraz art. 30 ust. 4. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze 
wskazaniami, o których mowa w ust. 29 ust. 3 i 30 ust. 4 ustawy, wymaga uprzedniej 
konsultacji z Zamawiającym. 

7. W zakresie wymagań przeciwpożarowych Wykonawca uzyska opinię rzeczoznawcy dotyczącą 
projektowanej sieci wodociągowej. 

8. Wszelkie zastosowane materiały powinny posiadać atesty PZH i Certyfikaty, muszą 
odpowiadać wszelkim obowiązującym i wymaganym przepisom i normom w zakresie 
dopuszczenia do użytkowania, kontaktu z wodą pitną, eksploatacji, ochrony 
przeciwpożarowej, dopuszczenia do stosowania na terenie szkód górniczych itp. Wykonawca 
na etapie projektowania uzgodni z Zamawiającym zastosowane materiały. 

9. Odtworzenie nawierzchni drogowej po robotach winna zaprojektować w niezbędnym 
zakresie osoba posiadająca stosowne uprawnienia, zgodnie z wydanymi przez Urząd Miasta 
w Piekarach Śląskich warunkami odtworzenia nawierzchni. Ww. warunki Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

10. Pozostałe odtworzenia terenu uzgodnić należy  z właścicielami terenu. 

11. Wykonawca powinien wykazać, że: 

11.1.w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, 
usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1129 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem stosownego 
prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze wykonania robót 
budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, obejmującą 
zaprojektowanie co najmniej jednej sieci wodociągowej lub kanalizacji tłocznej o 
średnicy min. Ø110 i długości min. 400m,  

11.2.dysponuje co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia o minimalnych poniższych kwalifikacjach zawodowych i 
doświadczeniu: 
a. minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania branży 

wod.-kan., która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania (zgodnie z Rozporządzeniem 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U.2019.0.831)) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do 
projektowania w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały 
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada min. 
dwuletnie doświadczenie zawodowe jako projektant branży wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej przy wykonaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i/lub 
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kanalizacyjnej (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia o zamiarze 
wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę) 

b. minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 
inżynieryjnej drogowej do projektowania zgodnie z Rozporządzeniem Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U.2019.0.831)) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). 

Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować, jako minimalne 
wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla 
rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć ww. 
osobom niezbędne wsparcie  
i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego 
personelu muszą być zawarte w cenie oferty.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w ciągłości w całym okresie trwania umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z realizacją przedmiotu zamówienia. 

13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest 
przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT).  

14. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest ryczałtowa cena zaproponowana w ofercie 
Wykonawcy. 

15. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz  
z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, STWiORB, przedmiarów, 
kosztorysów inwestorskich i zagregowanych, planu BIOZ oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową określoną w ofercie - 
rozliczenie ryczałtowe. 

16. Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności, wg zasad określonych we wzorze umowy. 

17. Płatności częściowe i końcowe dokonywane będą w oparciu o faktury wystawione 
na podstawie obustronnie podpisanych protokołów odbiorów częściowych i/lub protokołu 
odbioru końcowego przedstawiających bieżące zaawansowanie prac Wykonawcy, które 
fizycznie będzie mógł przekazać, zgodnie z umową. 

18. Zamawiający każdorazowo dokona sprawdzenia prawidłowości częściowego i/lub końcowego 
wykonania dokumentacji, na dowód czego zostanie podpisany protokół. 

19. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni  
od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

20. Uznaje się, że wynagrodzenie określone w ofercie jest niezmienne i ostateczne, również w 
przypadku, gdy wystąpią prace dodatkowe, nie wyszczególnione w niniejszym OPZ, a 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

21. Cena oferty powinna obejmować wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania dokumentacji, w tym wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną 
w związku z wykonaniem umowy, m.in.: wykonania inwentaryzacji, wykonania dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
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przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i zagregowanych, koszty wymaganych 
uzgodnień i opinii dokumentacji projektowej, koszty uzyskania pozwolenia na budowę, 
udzielania dodatkowych uzupełnień lub zmian w dokumentacji projektowej, koszty 
przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej i pełnienia 
nadzoru autorskiego, dojazdów, inne opłaty nie wymienione, a które mogą wystąpić przy 
realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wymagane uzgodnienia, wszelkie 
podatki, w tym także należny podatek VAT, zysk, narzuty, ewentualne opusty oraz pozostałe 
składniki cenotwórcze, ewentualne dodatkowe koszty wynikłe w trakcie postępowania 
administracyjnego w zakresie decyzji określonych w przedmiocie umowy w postaci: 
ekspertyz, opinii, uzgodnień. 

22. Przy projektowaniu poszczególnych rozwiązań technicznych i technologicznych, wykonawca 
uwzględni aspekty ekonomiczne pozwalające na minimalizowanie kosztów budowy i 
przyszłej eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń.  

23. W przypadku jeżeli wystąpiłyby prace o zakresie nie wyszczególnionym w niniejszym OPZ 
(prace dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowej realizacji i ukończenia 
podstawowego przedmiotu zamówienia i jednocześnie nie opisane i nie przewidziane nawet 
w sposób ogólny w dokumentacji przetargowej – niemożliwe do przewidzenia, niezależne od 
stron, spowodowane zdarzeniami losowymi, na które strony nie mają wpływu lub 
uzasadnione względami technicznymi lub technologicznymi) należy je niezwłocznie zgłosić 
Zamawiającemu. Jeżeli Zamawiający uzna je za konieczne i uzasadnione do rozliczenia w 
ramach prac dodatkowych lub zamiennych, będą one rozliczane za każdym razem na 
podstawie spisanego protokołu konieczności określającego zakres rzeczowo-finansowy 
zmian na podstawie sprawdzonych przez Zamawiającego  dokumentów, w oparciu o 
Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych oraz o stawkę za jednostkę nakładu pracy 
obowiązującą w danym roku. Nie będą rozliczane prace dodatkowe lub zamienne nie 
zgłoszone Zamawiającemu lub przez niego nie zatwierdzone, a także takie, których 
uzasadnienie wykonania jest wątpliwe. 

24.  Termin wykonania zamówienia  
24.1.Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę został określony przez Zamawiającego: 
22 tygodnie od dnia podpisania umowy. 

24.2.Termin opracowania dokumentacji gotowej do złożenia do pozwolenia na budowę:  
17 tygodni od dnia podpisania umowy. 

24.3.Termin przekazania Zamawiającemu przedmiarów i kosztorysów oraz STWiORB: 19 
tygodni od dnia podpisania umowy.  

24.4.Pełnienie nadzoru autorskiego ustala się do dnia przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót 
bez uwag przez PINB Piekary Śląskie.  

24.5.Wykonawca w termnie 10 tygodni od dnia podpisania umowy przedstawi 
Zamawiającemu  trasę projektowanych sieci wodociągowych, na które uzyskał zgody 
właścicieli działek, przez które przebiegają ww. sieci, która zostanie złożona na Naradę 
Koordynacyjną. 

III.OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Wykonanie wszystkich (także nie wymienionych imiennie) opracowań, które są 
niezbędne  
z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów 
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administracji samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających 
dokumentację, leży po stronie Wykonawcy.  

2. Wykonawca na etapie projektowania uwzględni wszelkie aspekty dotyczące prowadzonej  
i planowanej eksploatacji górniczej mające wpływ na wykonywaną dokumentację 
projektową i zastosuje w tym zakresie odpowiednie zabezpieczenia sieci i urządzeń. 

3. Wykonawca wykona i przekaże całość dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach w 
wersji papierowej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD w 
następujących formatach: 
a. pliki graficzne w formacie *.dwg  
b. pliki tekstowe w formacie np. *.doc i *.pdf. 
c. kosztorysy w formacie *.xls i *.kst 

4. Przedstawione wymagania Zamawiającego, w trakcie przygotowania dokumentacji 
projektowej, powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę pod kątem 
obowiązujących norm, wskaźników i przepisów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego, przy założeniu co 
najmniej dwóch wizyt w miesiącu na placu budowy, cyklicznie przez cały okres realizacji 
robót oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Każdy pobyt na budowie wymaga 
potwierdzenia przez Zamawiającego i/lub zostanie potwierdzony poprzez wpis do 
dziennika budowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w okresie do 
przyjęcia przez PINB Piekary Śląskie zgłoszenia zakończenia robót bez uwag i obejmuje 
w szczególności: 
a. wykonywanie czynności przewidzianych prawem budowlanym, 
b. udział w naradach technicznych, inicjowanych przez Zamawiającego, 
c. udział w odbiorach robót budowlanych, 
d. aktualizacja dokumentacji dla potrzeb kontynuowania prac budowlanych, 
e. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, 
f. uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należą: 
a. sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 
b. uzyskanie prawomocnej decyzji o  pozwoleniu na budowę, 
c. konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania 

dokumentacji, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i 
niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań 
funkcjonalnych, konstrukcyjnych, szczególnie jeżeli dotyczyłoby to odstępstwa od 
wymagań zapisanych w warunkach technicznych do projektowania i niniejszego 
OPZ, 

d. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania projektu i rozwiązań projektowych 
a także zastosowanych materiałów w trakcie opracowywania dokumentacji. 
Wykonawca każdorazowo na wezwanie mailowe lub telefoniczne Zamawiającego 
zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem konsultacji projektu, 
dokumentując uzgodnienia stosownymi notatkami roboczymi- spotkania te odbywać 
się będą nie częściej niż jeden raz w tygodniu. Na etapie uzgodnień dopuszcza się 

7



możliwość wprowadzenia zmian do rozwiązań przedstawionych na załącznikach 
mapowych, 

e. bieżące informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach, szczególnie 
przy uzyskiwaniu opinii i uzgodnień oraz ewentualnych brakach w danych 
wyjściowych do projektowania, 

f. opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów 
technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w celu przeprowadzenia przetargu na wybór 
Wykonawcy robót budowlanych wg przedmiotowej dokumentacji, 

g. ponoszenie opłat administracyjnych w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem pozwoleń,  uzgodnień,  opinii  i  decyzji, 

h. w razie konieczności pomoc Zamawiającemu w udzieleniu odpowiedzi na pytania 
wykonawców robót budowlanych w procedurach przetargowych realizowanych na 
podstawie dokumentacji projektowej objętej niniejszym zamówieniem. Wykonawca 
przedmiotu zamówienia będzie udzielał każdorazowo odpowiedzi na przesłane mu 
zapytania w ciągu dwóch dni od daty ich otrzymania w wersji elektronicznej, 

i. dokonanie ewentualnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i zagregowanego w 
okresie gwarancji 

8. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie przedmiotu zamówienia na stronie 
internetowej i jego powielanie dla potrzeb postępowania prowadzonego przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
prawa  
i norm w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym przepisów BHP, Ustawa 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020.0.470), Ustawa z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 992 z późn. zm.), prawo budowlane 
(t.j. Dz.U.2019.0.701 z późn. zm.) i inne, jednocześnie gwarantując, że prace projektowe 
wykonywane przez niego w ramach zamówienia odpowiadają obowiązującym przepisom 
prawa i normom, oraz dokumentacji przetargowej. 

10.Wykonawca, na podstawie pełnomocnictwa, przygotowuje, wypełnia oraz podpisuje w 
imieniu Zamawiającego i przedkłada wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę 
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. Wykonawca będzie występował jako pełnomocnik Zamawiającego w 
zakresie uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, warunków, decyzji, zgód na 
wejście w teren itp. wyłącznie w przedmiocie realizacji niniejszego zamówienia. 
Wykonawca nie będzie mógł zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego. Udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo nie zwalania go od obowiązku 
informowania Zamawiającego o planowanych do podjęcia czynnościach w ramach 
opracowywanej dokumentacji projektowej i udzielonego pełnomocnictwa. 

11.W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania prac i 
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia 
każdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników jak za działania lub 
uchybienia własne. Niedopuszczalne jest podzlecenie przez Wykonawcę całości 
przedmiotu zamówienia. 

12.Odpowiedzialność za błędy swojego personelu i zatrudnionych podwykonawców lub 
współpracowników ponosi Wykonawca jak za swoje własne. 
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13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana personelu 
deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie  
Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 
kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom lub wymaganiom stawianym przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącego do zawarcia 
Umowy. 

14.Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 
mowa wyżej, nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 
skierowaniem nowych osób do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagłych i 
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie 
jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu przedmiotu 
Umowy lub nienależyte wykonywanie Umowy wynikające z braku lub zmiany personelu 
Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót lub jakiegokolwiek 
roszczenia Wykonawcy. 

15. Zmiana osób biorących udział w postępowaniu, wymaga zatwierdzenia przez 
Zamawiającego i nie wymaga zmiany Umowy. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany personelu jeżeli uzasadni, że nie 
wykonuje bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki wynikające z Umowy. 

17.Wszelkie konsekwencje i koszty wynikające ze zmiany personelu ponosi Wykonawca. 

18.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie prace zgodnie z dokumentacją 
przetargową, obowiązującymi przepisami prawa i Umową. Wszelkie zmiany lub 
odstępstwa winne być zawsze zgłoszone, uzgodnione i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Odstępstwa lub zmiany nie zgłoszone odpowiednio wcześnie bądź nie 
zatwierdzone, traktowane będą jako zawinione przez Wykonawcę. W przypadku 
jakichkolwiek odstępstw lub zmian dokonanych z winy Wykonawcy, zobowiązany będzie 
on do wykonania własnym kosztem i staraniem dokumentacji zamiennej i uzyskania 
zamiennego, prawomocnego pozwolenia na budowę. Zamawiający nie będzie ponosił 
żadnych kosztów związanych z odstępstwami lub zmianami zawinionymi przez 
Wykonawcę. 

IV.GWARANCJA 
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną dokumentację co najmniej do dnia 

przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót bez uwag przez PINB Piekary Śląskie, jednak na 
okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na 
budowę. 

2. Gwarancja zobowiązuje Wykonawcę w szczególności do: 

a. dokonania w trybie niezwłocznym jakichkolwiek poprawek i zmian w całej 
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszego zamówienia, jeżeli wynikły one z 
Jego winy lub w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń i problemów w trakcie realizacji 
robót budowlanych, 

b. udziału w naradach oraz inspekcjach na terenie budowy na każdorazowe życzenie 
Zamawiającego, 
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c. uzyskania dodatkowych / zmienionych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, niezbędnych 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli ich brak lub konieczność 
zmiany wynika z winy Wykonawcy,  

d. sporządzenia dodatkowych / zmienionych dokumentacji projektowych, 
kosztorysowych i STWiORB, jeżeli ich dodatkowe sporządzenie lub zmiana wynika z 
winy Wykonawcy, 

e. wykonania reprodukcji oraz kopii dodatkowej / zmienionej dokumentacji w formie 
papierowej i elektronicznej, 

f. aktualizacji kosztorysów inwestorskich i zagregowanych w okresie gwarancji.  

Załączniki do OPZ 

Nr  1.1 – Plan z naniesionym orientacyjnym przebiegiem sieci wodociągowej przewidzianej 
do zaprojektowania 

Podpis i pieczątka: Specjalista ds. technicznych, mgr inż. Emilia Wójcik 
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